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	Израда пројекта за реконструкцију  објекта Дома за децу и лица ометена у развоју „Др Никола Шуменковић“ у Стамници
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	Укупна вредност без ПДВ-а (уписује се укупна вредност без ПДВ-а  из образца структуре цена) 
_______________________________;


	Укупна вредност са  ПДВ-ом (уписује се укупна вредност са ПДВ-ом  из  образца структуре цена) 
______________________________;


	Рок за израду пројектне документације је 120 дана од дана потписивања Уговора за дату набавку.
(Извршилац је дужан да пре примопредаје пројекта исходује потребне услове и дозволе)

	Рок плаћања :  Плаћање се врши на рачун Извршиоца у року од  45 дана од дана  приjema фактуре на основу одрађеног записника о примопредаји пројектне документације.

	Важност понуде:_____________дана ( не може бити краћи  од 60 дана од дана отварања понуда)



НАПОМЕНА:
Израдом пројекта ОБАЗВЕНО  је обухватити:
ОБИМ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ-
1) Општа упутства :
Пројектантска решења простора морају бити функционална, економична, са рационалним  односом нето и бруто површина и рационалним односом корисних површина свих функција.
Потребно је пројектовати несметан присуп објекту деци, старим особама, особама са отежаним кретањем и особама са инвалидитетом у складу са правилником о техничким стандардима приступачности и другим законским прописима. Уклањање препрека и баријера за приступ, кретање и боравак, односно коришћење у складу са одговарајућим техничким прописима и Правилником о технчким стандардима планирања, пројектовања и изградње објекта, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл.гласник РС“,бр.22/2015).
Елементи просторне приступачности на које је неопходно обратити пажњу:
-прилазне стазе;
-савладавање етажних висинских разлика;
-рукохвати;
-улазна врата (аутоматска врата);
-адаптација купатила и тоалета;
-доступност информација неопходних за оријентацију у простору;
-паркинг простор испред улаза у објекат;

Предложити мере побољшања енергетске ефикасности објекта, како би се достигао минимум енергетски разред „C“. У случају да није могуће обезбедити разред „C“, неопходно је да се изврши минимално побољшање од два класна разреда.
Објекат ускладити и прилагодити захтевима које прописује Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (Сл.гласник РС“ бр. 42/2013, 89/2018, 73/2019) као и о минималним техничким и санитарно-техничким условима, с обзиром да је у објекту предвиђена припрема хране.
Потребно је, приликом пројектовања, обратити посебну пажњу на заштиту животне средине, у свему према Закону о заштити животне средине („Сл.гласник  РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон 72/2009-др. Закон, 43/2011-одлука УС и 14/2016) и Закону о управљању отпадом (Сл.гласник РС“, бр. 36/2009,88/2010 и 14/2016) и Правилнику о поступању са отпадом који садржи азбест („Сл.гласник РС“, бр. 75/2010).
Проверити да ли су у објекту обезбеђење мере заштите од пожара, с обзиром да је Законом о заштити од пожара прописана обавеза да објекти јавне намене морају имати обезбеђене наведене мере. Уколико нису обезбеђење мере заштите од пожара предвидети све адекватне мере Елаборатом заштите од пожара, а затим израдити Главни пројекат заштите од пожара.

2.)  Функционална организација објекта:
Објекат је функционално и морфолошки подељен у 2 сегмента: Блок Д и Блок Ц, који су повезани блоком комуникација.
Захтевом Наручиоца потребно је централну кухињу изместити са другог спрата Д блока у приземље истог блока, како би транспорт хране кроз објекат био олакшан, кухиња повезана са магацинским простором у сутерену, а достава хране осталим јединицама објекта била једноставнија. У складу са технолошким захтевима, санитарним условима и процењеним стањем објекта у конструктивном смислу и функционалној организацији простора, покушати одоговорити на захтев.
Приземље блока Ц пројектовати тако да се омогући пријем и посете корисника, а постојећу администрацију и управу изместити на место постојеће кухиње (2.спрат блока Д).
Намену свих просторија прилагодити захтевима управе, у складу са могућностима, које диктирају габарити објекта и Правилници из области струке. Смештајни капацитет за кориснике на 1.спрату блока Ц ускладити са капацитетом који је могућ у постојећим габаритима и обезбедити централни мониторинг све 4 собе. Захтевано је и повећање смештајног капацитета на 1.спрату блока Д, с обзиром да постоје услови за то.
3.) Архитетонско-грађевинске мере реконструкције:
Пројектном документацијом предвидети све неопходне интервенције на објекту који се тичу архитектонско-грађевинских радова:
· Замена фасадне столарије и браварије
· Термичка изолација фасадних зидова
· Термичка и хидроизолација крова са заменом кровног покривача, подконструкције, олука и громобранске инсталације:
· Санирање свих зидова у просторијама у објекту;
· Реконструкција тротоара, холкера и сокли;
· Адаптација санитарних чворова;
· Замена подних подлога;
У случају повећања/смањења капацитета на инсталацијама у објекту, потребно је рачунским путем доказати да повећани капацитет не угрожава постојеће инсталације. У супротном, потебно је тражити услове надлежних органа и према њима урадити пројектну документацију:
· Реконтструкцију водоводне, канализационе и хидрантске мреже 
· Извести све неопходне интервенције на електроенергетској мрежи, укључујући и замену постојеће расвете и свих разводних ормара 
· Обезбедити адекватне телекомуникационе и сигналне инсталације, у складу са потребама корисника
· Обезбедбедити видео надзор
· Обезбедити надзор објекта системом дојаве пожара
· Комплетна реконструкција постојећих термотехничких инсталација са заменом унутрашњих грејних тела 
· Реконструкција лифтова
· Обезбедити климатизацију и вентилацију објекта
· Реконструисати постојећу саобраћајницу намењену достави и ПП возилу;
4.)Елаборат о геотехничким условима реконструкције:
За потребе израде пројектне докуметантације, потребно је извести геотехничка истраживања терена и израду Елобрата о геотехничким условима реконтрукције. Истраживања се састоје од предходних радова, теренских радова, лабараторијских геомеханчиких испитивања и кабинетске обраде.
Теренски радови састоје се од детаљног инжењерског картирања терена локације и непосредне околине, истражног бушења са картирањем језгра, копањем истражних јама и раскопа и узимањем узрока тла за лабараториска геомеханичка испитивања. Минимални обим истражних радова је:
· Истражно бушење 2 бушотине (укупно мин. 20 m´)
· Ископ 1-2 истражне јаме
На узетим узорцима тла извршити у потребном обиму лабораторијска геомеханичка испитивања идентификационо-класификационих и отпорно деформабилних карактеристика. Лабараторијска испитивања вршити у складу са постојећим SRPS страндардима у акредитованој лабараторији.
II-ОБИМ УСЛУГА
 Потребно је израдити потребне подлоге и елаборате за израде техничке документације у складу са условима надлежних предузећа и институција:
Геодетске подлоге: катастарско-топографски план локације са катастром водова, инсталација и подземних објеката, оверен у РГЗ-у.
Потребно је извршити обилазак локације и упознати се са предметом и обимом пројекта, као и извршити снимање постојећег стања објеката у скалду са постојећим пројектном документацијом.
Израда техничке документације Идејног решења и прибављања одобрења на идејно решење од Наручиоца као и пружање техничке подршке за прибављање локацијиских услова:
0-главна свеска
1-Пројекат архитектуре
Израда техничке документације Идејног пројека и пружи техничку подршку за прибављање решења по чл.145 Закона о планирању  и изградњи:
· 0 Главна свеска;
· 1 Пројекат архитектуре; 
· 2/1 Пројекат конструкције; 
· 2/2 Пројекат саобраћајнице;
· 3 Пројекат хидро техничких инсталација;
· 4 Пројекат електро енергетских инсталација; 
· 5/1 Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација;
· 5/2 Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација-дојава пожара;
· 6/1 Пројекат машинских инсталација-термотехничке инсталације;
· 6/2 Пројекат машинских инсталација-лифтови;
· 7 Пројекат технологије; 
· 9 Пројекат спољног уређења;
Елаборати и студије:
· Елоборат енергетске ефикасности;
· Елаборат заштите од пожара;
· Елаборат геотехничких услова изградње;
· План управљања отпадом;
· План заштиите животне средине;
Израда техничке документације Пројекта за извођење:
· 0 Главна свеска;
· 1 Пројекат архитектуре;
· 2/1 Пројекат конструкције;
· 2/2 Пројекат саобраћајнице;
· 3 Пројекат хидротехничких инсталација;
· 4 Пројекат електроенергетских инсталација;
· 5/1 Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација;
· 5/2 пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација-дојава пожара
· 6/1 Пројекат машинских инсталација-термотехничке инсталације
· 6/2 Пројекат машинских инсталација-лифтови
· 7 Пројекат технологије
· 9 Пројекат спољног уређаја
Главни пројекат заштите од пожара.
  
III-САСТАНЦИ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Обавезе Пројектаната у погледу комуникације и извештавање на пројекту.
Састанци:
Пројектант је у обавези да врши следеће састанке:
1. Почетни састанак;
2. Састанак за пријем документације;
3. Ванредни и други састанци;
Поред наведених састанака Пројектант је обавезан да организује састанке и учествује на другим састанцима потребним за квалитетну организацију и реализацију пројекта.
Изабрани извршилац услуга је обавезан да у току израде пројекта обилази предметни објекат и да се са Наручиоцем консултује око израде пројекта за реконструкцију.
Све записнике на састанцима води пројектант. Записник се доставља на преглед и сагласност свим учесницима састанка електронском поштом у року од 24 часова. Сви учесници потписују записник на наредном састанку. Записник се израђује у довољном броју примера.
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IV-ПОЧЕТАК УСЛУГА
Пројектовање почиње у складу са условима Уговора.
Пре издавања обавештења о датуму почетка потребно је да буду испуњени следећи услови:
1. Да је закључен уговор о изради техничке документације имеђу Наручиоца и Пројектанта;
2. Да је Пројектанту достављена сва неопходна техничка документација дефинисана Уговором.
Идејно решење доставити у електронском облику на cd-у. Идејни пројекат и пројекат за извођење се испоручују у 3 (три) истоветна укоричена примерка и у електронском облику на cd-у. Сва документа морају бити увезана, потписана, оверена и организована у мапе према врстама радова и инсталација. У електронском облику сву текстуалну документацију дати као .doc документе, све предмере дати као .xls документе, све цртеже доставити као .dwg документе и .pdf документе. 


ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ
Обилазак локације је пожељан како би потенцијални понуђач детаљно прегледао локацију и документацију и  добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. 
Заинтересовани потецнцијални понуђач је дужан да свој обилазак најави писменим путем најкасније до 14.07.2021.године на маил адресу posta@stamnicazavod.org.rs, како би се предузеле све неопходне епидомилолошке и безбедносне мере, због епидемије вируса COVID-19. Приликом обиласка локације, потенцијалном Понуђачу биће издата потврда о обиласку исте, коју ће приложити уз понуду.
Свим заинтересованим понуђачима обилазак локације биће омогућен дана 16.07.2021.године у периоду од 07-14 h.

